

Наименование работ	Единица измерения	Цена, \$
<b>Подготовительные работы</b>		
Уборка строительного мусора, вручную	М. кв.	8
Удаление сорной растительности – обработка участка гербицидами вручную	М. кв.	0,1
Культивирование участка с удалением многолетних сорняков – механически	100 м. кв.	25
– вручную (перекопка)	М. кв.	1,5
Планирование участка черновая (первичная) без изменения рельефа – на горизонтальной поверхности	М. куб.	1,0
– на склоне	М. куб.	1,5
Завоз плодородного грунта	М. куб.	4
Разработка грунта (выемка)	М. куб.	От 8
Премещение грунта, песка, торфа, щебня вручную тачками – по горизонтальной поверхности	М. куб.	10
– на сложном рельефе	М. куб.	10
Перемещение природного камня вручную (без использования манипулятора) – по горизонтальной поверхности	Чел/час	10
– на сложном рельефе	Чел/час	10
Вырубка и распиловка деревьев	Чел/час	12
Кронирование деревьев, удаление сухих и больных ветвей	Шт.	15
Корчевка и удаление пней	Чел/час	8
<i>Установка георешетки:</i>		
– Монтаж и укладка геополотна согласно технического регламента	М. кв.	1
– Монтаж георешетки	М. кв.	3
– Просыпка ячеек георешетки плодородным грунтом, песком или щебнем	М. кв.	4
Внесение удобрений	100 м. кв.	10
Уплотнение грунта	М. кв.	0,5
Вынос визировочных отметок при разбивке участка	М. кв.	0,5