

Наименование работ	Единица измерения	Цена, руб.
Подготовительные работы		
Уборка строительного мусора, вручную	Чел./час	10
Удаление сорной растительности – обработка участка гербицидами вручную	М. кв.	0,2
Культивирование участка с удалением многолетних сорняков – механически – вручную (перекопка)	100 м. кв.	30
	М. кв.	4
Планирование участка черновая (первичная) без изменения рельефа – на горизонтальной поверхности – на склоне	М. куб.	2,5
	М. куб.	3
Завоз плодородного грунта	М. куб.	10
Разработка грунта (выемка)	М. куб.	От 16
Перемещение грунта, песка, торфа, щебня вручную тачками – по горизонтальной поверхности – на сложном рельефе	М. куб.	16
	М. куб.	20
Перемещение природного камня вручную (без использования манипулятора) – по горизонтальной поверхности – на сложном рельефе	Чел/час	25
	Чел/час	30
Вырубка и распиловка деревьев	Чел/час	30
Кронирование деревьев, удаление сухих и больных ветвей	Шт.	30
Корчевка и удаление пней	Чел/час	20
<i>Установка георешетки:</i>		
– Монтаж и укладка геополотна согласно технического регламента	М. кв.	2.5
– Монтаж георешетки	М. кв.	8
– Просыпка ячеек георешетки плодородным грунтом, песком или щебнем	М. кв.	10
Внесение удобрений	100 м. кв.	20
Выравнивание грунта спецтехникой		
Уплотнение грунта	М. кв.	1,5
Вынос визировочных отметок при разбивке участка	Шт.	2